



**REPLANTEO DEL EJE  
COORDENADAS [ETRS89]  
CARA INTERIOR DE MURO**

Nº	X	Y
1	583,827.35	4,791,328.78
2	583,832.30	4,791,320.10
3	583,834.78	4,791,315.75
4	583,866.76	4,791,259.62
5	583,865.63	4,791,255.71
6	583,852.10	4,791,248.05
7	583,833.60	4,791,238.35
8	583,813.95	4,791,227.51
9	583,800.47	4,791,220.77
10	583,773.64	4,791,207.56
11	583,748.99	4,791,195.71
12	583,740.82	4,791,191.90
13	583,724.06	4,791,184.41
14	583,697.51	4,791,172.02
15	583,676.13	4,791,161.39
16	583,661.69	4,791,152.54
17	583,654.88	4,791,149.41
18	583,650.60	4,791,149.59
19	583,630.56	4,791,173.45
20	583,620.01	4,791,163.32
21	583,631.22	4,791,146.76
22	583,504.18	4,791,079.73
23	583,497.89	4,791,082.78
24	583,505.53	4,791,079.07
25	583,496.54	4,791,083.44
26	583,469.78	4,791,096.43

**Hernaniko Udal**

**HERNANIN, LANDAREKO FUTBOL ETA RUGBI ZELAIETAKO UHOLDEEN HOBEKUNTZARAKO PROIEKTUA**

**PROYECTO DE MEJORA DE LAS INUNDACIONES DEL CAMPO DE RUGBY Y DE FUTBOL DE LANDARE EN HERNANI**

Nº DE PLANO **4.1** PLANO Zº

HORMAK  
PLANTA OROKORRA ETA ZUINKETA  
MUROS  
PLANTA GENERAL Y REPLANTEO

2022 JUNIO  
EKAINA 2022

MIGUEL SALABERRIA  
Ingeniero de Caminos  
Col. Nº. 5.582

AMAI SALABERRIA  
Ingeniero de Caminos  
Col. Nº. 31.374

AMAI ZENARRO  
Ingeniero de Caminos  
Col. Nº. 34.128

ESKALA: A3- 1/1.200  
ESKALA: A1- 1/600